
Załącznik nr 5

Założenia ogólne wykonania inwestycji

1. Oferowany sprzęt musi pochodzić z oficjalnego polskiego kanału dystrybucyjnego danego
producenta. Oferowany sprzęt musi być nowy i objęty co najmniej 24 miesięczną gwarancją z 
opcją urządzenia zastępczego lub naprawy w następnym dniu roboczym.

2. Przepisy i normy prawne

1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia

28 – 03 -1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13 z 10.04.1972 póz. 93).

2. Zarządzenie Nr 46/96 Prezesa zarządu TP S.A. z dn. 1996-12-16 w sprawie

 wprowadzenia do stosowania zbioru Norm Zakładowych TP S.A. dotyczących kablowych

 linii światłowodowych i symetrycznych (z żyłami miedzianymi) sieci miejscowych :

a) ZN-96/TP S.A.-004  Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 
urządzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania. – Warszawa, 1996

b) ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Ogólne wymagania techniczne.
Warszawa, 1996.

c) ZN-96/TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Kanalizacja pierwotna. 
Wymagania i badania. Warszawa – 1996.

d) ZN-96/TP S.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Kanalizacja wtórna i rurociągi 
kablowe. Wymagania i badania. – Warszawa, 1996. 

e) ZN-96/TP S.A.-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu 
(PCW). Wymagania i badania. – Warszawa, 1996.

f) ZN-96/TP S.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) 
przepustowe Wymagania i badania. – Warszawa, 1996. 

g) ZN-96/TP S.A.-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Złączki rur. Wymagania i 
badania. – Warszawa, 1996.

h) ZN-96/TP S.A.-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa Uszczelki końcowe rur. 
Wymagania i badania. – Warszawa, 1996.
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i) ZN-96/TP S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. 
Wymagania i badania. – Warszawa, 1996 rok 

j) ZN-96/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i 
badania. Warszawa, 1996

k) ZN-96/TP SA 024 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki złączowe. Wymagania i 
badania. Warszawa, 1996 rok

l) ZN-96/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. 
Wymagania i badania. Warszawa, 2000

m) ZN-96/TP S.A.-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-
pomiarowe. Wymagania i badania. Warszawa, 2006

n) ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych .
Ogólne wymagania techniczne. Warszawa 1996 

o) ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe
o izolacji i powłoce polietylenowej , wypełnione. Wymagania i badania. Warszawa, 1996.

p) ZN-96/TP S.A. -030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania. 
Warszawa, 2005

r) ZN-96/TP S.A. -031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe. Wymagania i 
badania. Warszawa, 1996

s) ZN-96/TP S.A. -032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły 

łączówkowe, kablowe i przełącznikowe.. Wymagania i badania. (Norma zastępuje Normy 
Zakładowe ZN-96/TP SA -032 i ZN-96/ TP SA -034)

t) ZN-96/TP S.A. -033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych . 
Wymagania i badania. Warszawa, 2005.

u) ZN-96/TP S.A. -036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i 
urządzeń przed przepięciami i przetężeniami (ochronniki ) . Wymagania i badania. 
Warszawa, 2010.
w) ZN-96/TP S.A. -037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające obiektów 
telekomunikacyjnych . Wymagania i badania. Warszawa, 2010
v) ZN-96/TP S.A. -041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewnętrzne 
zabezpieczające dostęp do studni kablowych. Wymagania i badania. Warszawa, 2005
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Specyfikacja do pozycji wyceny

I. Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej

1. Prace przygotowawcze

 inwentaryzacja podbudowy słupowej nn i tt na terenie inwestycji

 koncepcja budowy sieci

 wystąpienia do zakładu energetycznego i właściciela infrastruktury telekomunikacyjnej o 
warunki ogólne na wykorzystanie infrastruktury

 wystąpienia do organów administracyjnych na umieszczenie urządzeń w działkach

2. Wymagania dotyczące projektowania: 

 Pozyskanie map zasadniczych do celów projektowych zaewidencjonowanych w ośrodku
geodezyjnym w skali 1 : 500 lub 1 : 1000 

 Pozyskanie map ewidencyjnych w skali 1 : 1000 

 Pozyskanie skróconych wypisów z ewidencji gruntów działek przez które przebiega 
światłowód 

 Pozyskanie zgód właścicieli działek przez które będzie przebiegał światłowód

 Pozyskanie zgód gestorów sieci na strukturach których budowana będzie sieć FTTH

 UWAGA: W trakcie projektowania należy zwrócić uwagę na istniejące przestrzenie, 
obiekty i miejsca o charakterze zabytkowym: krajobrazy kulturowe, aleje, układy urba-
nistyczne, dzieła architektury i budownictwa parki, ogrody i inne formy zaprojektowa-
nej zieleni. W przypadku braku możliwości uniknięcia kolizji z tymi przestrzeniami, 
obiektami i miejscami należy zwrócić się do właściwego miejscowo wojewódzkiego lub 
miejskiego (bądź wydziału urzędu gminy) konserwatora zabytków , celem uzyskania 
zgody na przebieg sieci.

 Projektowana siec nie jest uciążliwa dla środowiska, nie wytwarza hałasu. Ocena od-
działywania projektowanej sieci na stan środowiska nie jest wymagana. 

 Wykonanie oraz uzgodnienie projektów branżowych.

 Wykonanie i uzgodnienie ZUDP oraz projektów budowlanych.

 Wykonanie projektów organizacji ruchu
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 Wykonanie projektów wykonawczych

 Wykonanie projektów powykonawczych branżowych.

 Wykonanie projektu powykonawczego budowanej sieci.

 Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej oraz uzgodnienie jej we właści-
wym ośrodku geodezyjnym

II. Zakup materiałów do budowy oraz sprzętu aktywnego

a. Materiały 

 Rura HDPE Fi·40·mm 

 Uszczelki końców rur RHDPE 

 Złączki do rur RHDPE Fi·40·mm

 Taśma ostrzegawcza „UWAGA KABEL ŚWIATŁOWODOWY”

 Słupki oznaczeniowe

 Studnia kablowa SK-1 , SKR -1

 Kabel do kanalizacji teletechnicznej 72J

 Słupy żelbetowe i wirowe

 Belki ustojowe

 Szczudła do słupów drewnianych

 Stelaż zapasu kabla nasłupowy z dystansem

 Wspornik słupowy ( hak)

 Kabel samonośny ADSS 24J

 Kabel samonośny ADSS 72J

 Taśma do mocowania haków wraz z klamrami

 Mufo Przełącznica światłowodowa skrzynkowa wraz ze spliterami i adapterami 

 Mufy kablowe światłowodowe

 Materiały pomocnicze potrzebne do wykonania kompletnej instalacji

 Przełącznice światłowodowe RACK z Adapterami 

 Pigtaile
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 Patchcordy

 Kabel kliencki 2j i 4J

 Szafy dystrybucyjne RACK wyposażone w panele wentylacyjne, organizery, li-
stwy zasilające

b. Urządzenia aktywne

a) GPON OLT o następującej specyfikacji wraz z konfiguracją 3 kpl.

 z możliwością przełączania na warstwie drugiej i trzeciej w modelu ISO/OSI
 liczba portów GPON OLT dostępna na urządzeniu nie powinna być mniejsza niż 48 w 

pełnym obsadzeniu. 196 w przypadku stosowania protekcji dla portów GPON.
 modularne urządzenie dostępowe skierowane zarówno do sieci GPON (zgodnych z 

G.984.4) jak i sieci FTTH typu PtP (Point-to-Point); chassis powinno mieć możliwość ob-
sadzenia 6 kartami z portami GPON lub PtP.

 dzięki możliwości rozbudowy powinno zapewnić Non-stop-forwarding a aktualizacja lub 
downgrade oprogramowania jest możliwy bez restartu urządzenia

 ma możliwość obsadzenia w karty dostępowe do sieci GPON (ITU G.984.4) posiadające 
minimum 8 porty na moduły GPON OLT (typu SFP) a także karty posiadające 8+8 portów
typu GPON OLT (na potrzeby protekcji w sieciach GPON); karta musi być typu hot-plug-
gable

 ma możliwość instalacji do dwóch kart kontrolno-przełączająco-zarządzających; karta 
musi być typu hot-pluggable, zawierać także interfejsy RJ45 (out-of-band manangment) 
oraz RJ45 (RS232).

 ma możliwość wyposażenia w minimum dwie karty typu uplink; karta powinna być wy-
posażona w minimum 2 porty typu SFP+ (z możliwością odczytu wartości DDM);

 wszystkie moduły (zasilania, wentylatory) a także karty (uplinkowa, gpon, zarządzająca) 
muszą być hot-pluggable

 każda z kart powinna mieć diody sygnalizujące operatorowi status linku a także status 
karty który sygnalizuje awarię lub pracę danej karty

 urządzenie musi wspierać wkładki SFP/XFP od firm trzecich
 musi mieć możliwość instalacji w szafie 19”
 możliwości instalacji do dwóch zasilaczy DC (osobne moduły) -48VDC
  przepływ powietrza zgodny z ETSI powinien odbywać się po bokach (np. ze strony pra-

wej do lewej)
 wysokość nie może być większa niż 7U
 maksymalny pobór prądu całego chassis obsadzonego wszystkimi modułami nie powi-

nien być większy niż 390W przy pełnym obsadzeniu.
  wszystkie porty dostępne z przodu
 jeden port GPON OLT musi mieć możliwość podłączenia przynajmniej 1:128 urządzeń 

typu GPON ONT
 musi mieć możliwość zarządzania zarówno poprzez porty konsolowy jak i przez dedyko-

wany port do zarządzania
 może być w pełni zarządzany z poziomu konsoli/telnetu/ssh a także mieć możliwość zin-

tegrowania poprzez SNMP, Sysloga z systemami zarządzania firm trzecich
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 możliwość zapisu konfiguracji w pliku tekstowym
 konsola
 zarządzanie musi być zarówno typu in-band jak i out-of-band
 port GPON powinien mieć możliwość pracy na co najmniej 60km
 porty GPON na moduł SFP GPON (ITU G.984.2) OLT B+ lub C+ o przepustowości
 2.488Gbps/1.244Gbps; wszystkie lasery powinny być eye-safety
 GPON: Wsparcie dla protokołu ITU G.984.4 OMCI
 przepustowość przełączania co najmniej 148Gbps (228Gbps California count | full-

duplex)
 32 tysiące adresów MAC
 obsługa standardów sieciowych:
 protokoły routingu:  iBGPv4, OSPFv2, RIP v1 oraz v2
 wsparcie dla Policy Based Routing
 protokoły routingu multicastu: PIM-SM, PIM-SSM
 IEEE 802.1Q w tym obsługa 4094 aktywnych VLAN-ów oraz Vlan starking
 private VLAN ,Private VLAN Edge oraz VLAN Islotation o QoS oraz obsługa trzech typów 

kolejek: SP, WRR, DRR o Ingress and egress Rate-limiting
 token Buckets
 wsparcie dla IGMP Snooping v1, v2, v3
 IGMP Proxy, Filtering, Throttling and Static Join
 IGMP Snooping Immediate Leave oraz Explicit Host Tracking
 wsparcie dla SNMP v1, v2, v3, RMON oraz Syslog
 wsparcie dla STP, RSTP oraz MSTP z Root Guard
 wsparcie dla Link Aggregation
 RADIUS oraz TACAS+
 Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
 Operation, Administration and Maintenance (OAM)
 filtrowanie pakietów NetBIOS, ICMP i TCP na podstawie flagi
 Martian Filters oraz ACL
 zabezpieczenie tablicy ARP (ARP Inspcetion)
 filtrowanie pakietów DHCP oraz wsparcie dla opcji DHCP Option 82
 wsparcie w pracy w pierścieniu za pomocą protokołu Ethernet Ring Protection
 Jumbo Frames 9K
 Multicast Vlan Registration
 dwie pamięci flash na dwa systemy operacyjne
 temperatura pracy od 0 do 50 stopni Celsiusza

b) przełącznik światłowodowy o następującej specyfikacji wraz z konfiguracją 3 kpl.

 Przełącznik musi posiadać przynajmniej 4 porty 10 GBe z złączami SFP+ lub XFP
 Posiadać przynajmniej 24 porty 1/10 GBe SFP/SFP+
 Posiadać zasilanie -48 V DC lub dodatkowe 230 V AC  
 musi mieć możliwość zarządzania zarówno poprzez porty konsolowy jak i przez dedyko-

wany port do zarządzania
 może być w pełni zarządzany z poziomu konsoli/telnetu/ssh a także mieć możliwość zin-

tegrowania poprzez SNMP, Sysloga z systemami zarządzania firm trzecich
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 możliwość zapisu konfiguracji w pliku tekstowym
 konsola
 zarządzanie musi być zarówno typu in-band jak i out-of-band
 protokoły routingu:  iBGPv4, OSPFv2, RIP v1 oraz v2
 wsparcie dla Policy Based Routing
 protokoły routingu multicastu: PIM-SM, PIM-SSM
 IEEE 802.1Q w tym obsługa 4094 aktywnych VLAN-ów oraz Vlan starking
 private VLAN ,Private VLAN Edge oraz VLAN Islotation o QoS oraz obsługa trzech typów 

kolejek: SP, WRR, DRR o Ingress and egress Rate-limiting
 token Buckets
 wsparcie dla IGMP Snooping v1, v2, v3
 IGMP Proxy, Filtering, Throttling and Static Join
 IGMP Snooping Immediate Leave oraz Explicit Host Tracking
 wsparcie dla SNMP v1, v2, v3, RMON oraz Syslog
 wsparcie dla STP, RSTP oraz MSTP z Root Guard
 wsparcie dla Link Aggregation
 RADIUS oraz TACAS+
 Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
 Operation, Administration and Maintenance (OAM)
 filtrowanie pakietów NetBIOS, ICMP i TCP na podstawie flagi
 Martian Filters oraz ACL
 zabezpieczenie tablicy ARP (ARP Inspcetion)
 filtrowanie pakietów DHCP oraz wsparcie dla opcji DHCP Option 82
 wsparcie w pracy w pierścieniu za pomocą protokołu Ethernet Ring Protection
 Jumbo Frames 9K
 Multicast Vlan Registration

c) system zasilania OLT według specyfikacji: – 3 kpl,
 siłownia prostownikowa 48V wyposażona w:

 obudowa 19” 1U
 miejsce na 2 prostowniki 850 W,
 sterownik,
 zabezpieczenia bateryjne, 
 zabezpieczenia odbiorcze max 30 A (max 6 elementów),
 zasilanie AC: jednofazowe,
 czujnik temperatury baterii,

 prostownik 850 W – 2 szt,
 bateria 55 Ah – 4 szt,
 przetwornica napięcia 12,24,48 V DC / 230V AC o mocy minimum 1500 W

III. Wykonanie sieci – prace budowlane i instalacyjne

1. Budowa sieci na napowietrznej infrastrukturze obcej. 

 Wykonanie niezbędnych zgłoszeń do właściwych urzędów i instytucji umożliwiających roz-
poczęcie inwestycji
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 zawieszenie kabli światłowodowych na podbudowie słupowej, kabel ADSS zawieszany z zie-
mi - Kabel samonośny ADSS 24J, 72J

 montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż na słupie

 Oznaczenie kabli zgodnie z uzgodnionymi projektami branżowymi

 montaż przełącznicy światłowodowej wraz ze spliterami,

 spawanie kabla światłowodowego w przełącznicach światłowodowych, 

 pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącz-
nicy,

 wprowadzenie kabla na słup, słup żelbetowy, zabezpieczenie kabla rurą ochronną, 
Kabel samonośny ADSS 24J, 72J

 W razie konieczności wymiana słupów bądź montaż szczudeł do słupów drewnia-
nych

 Wykonanie zgłoszenia zakończenia inwestycji do właściwych urzędów i instytucji

 Wykonanie odbiorów końcowych z gestorami infrastruktur oraz jeżeli to konieczne z
instytucjami i urzędami. 

 Wykonanie odbioru końcowego z inwestorem

2. Budowa sieci napowietrznej własnej. 

 Wykonanie niezbędnych zgłoszeń do właściwych urzędów i instytucji umożliwiających roz-
poczęcie inwestycji

 Geodezyjne wytyczenie trasy linii

 zawieszenie kabli światłowodowych na podbudowie słupowej, kabel ADSS zawieszany z zie-
mi - Kabel samonośny ADSS 24J, 72J

 montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż na słupie

 Oznaczenie kabli zgodnie z uzgodnionymi projektami branżowymi

 montaż przełącznicy światłowodowej wraz ze spliterami,

 spawanie kabla światłowodowego w przełącznicach światłowodowych, 

 pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącz-
nicy,

 wprowadzenie kabla na słup, słup żelbetowy, zabezpieczenie kabla rurą ochronną, 
Kabel samonośny ADSS 24J, 72J

 Montaż i ustawienie słupów żelbetowych

 Wykonanie zgłoszenia zakończenia inwestycji do właściwych urzędów i instytucji

 Wykonanie odbiorów końcowych z gestorami infrastruktur oraz jeżeli to konieczne z
instytucjami i urzędami. 
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 Wykonanie odbioru końcowego z inwestorem

3. Budowa sieci doziemnej własnej. 

 Wykonanie niezbędnych zgłoszeń do właściwych urzędów i instytucji umożliwiających roz-
poczęcie inwestycji

 Wytyczenie trasy linii

 Wykonanie rurociągu kablowego

 Wykonanie niezbędnych podwiertów 

 Obsadzenie studni teletechnicznych

 Wciąganie kabla do rurociągu kablowego

 montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych

 Oznaczenie kabli 

 Montaż muf światłowodowych

 spawanie kabla światłowodowego 

 pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącz-
nicy,

 Wykonanie zgłoszenia zakończenia inwestycji do właściwych urzędów i instytucji

 Wykonanie odbiorów końcowych z gestorami infrastruktur oraz jeżeli to konieczne z
instytucjami i urzędami. 

 Wykonanie odbioru końcowego z inwestorem

4. Budowa sieci w doziemnej infrastrukturze obcej. 

 Wykonanie niezbędnych zgłoszeń do właściwych urzędów i instytucji umożliwiających roz-
poczęcie inwestycji

 Wytyczenie trasy linii

 Wykonanie rurociągu kablowego

 Wykonanie niezbędnych podwiertów 

 Obsadzenie zasobników i studni teletechnicznych

 Wciąganie kabla do rurociągu kablowego

 Wciąganie kabla do istniejącego rurociągu kablowego

 montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych

 Oznaczenie kabli 

 Montaż muf światłowodowych
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 spawanie kabla światłowodowego 

 pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącz-
nicy,

 Wykonanie zgłoszenia zakończenia inwestycji do właściwych urzędów i instytucji

 Wykonanie odbiorów końcowych z gestorami infrastruktur oraz jeżeli to konieczne z
instytucjami i urzędami. 

 Wykonanie odbioru końcowego z inwestorem

5. Przystosowanie pomieszczenia pod urządzenia aktywne

 Wykonanie tras  kablowych w pomieszczeniu

 Wykonanie odpowiedniej instalacji elektrycznej wraz z zabezpieczeniami

 Wykonanie niezbędnych robót budowlanych związanych z przystosowaniem pomieszczenia 
pod urządzenia aktywne w tym :

 Posadowienie szafy telekomunikacyjnej 
 montaż urządzeń aktywnych
 instalację okablowania 
 montaż przełącznic wykonanie spawów i pomiarów 

Do  wykonania  jest  około  61505  metrów  sieci  FTTH  w  tym  40887   metrów  linii
napowietrznej i 20618 metrów kanalizacji własnej. Wycenę należy wykonać na podstawie
załącznika  mapowego  nr.  2,  uwag  zawartych  w  tym  dokumencie  oraz  swojego
doświadczenia  w  budowie  sieci  teleinformatycznych.  Jakakolwiek  zmiana  przebiegu
trasowego  musi  byś  skonsultowana  z  inwestorem  i  CPPC.  Wykonawca  bierze  na  siebie
wszelkie  opłaty  z  pozyskaniem zgód co  może się  wiązać  z  jednorazowymi  opłatami  lub
odszkodowaniami od osób fizycznych oraz instytucji. Wykonawca ze swojego doświadczenia
powinien przewidzieć wysokość takich opłat w stosunku do całego projektu i  ująć  je  w
formularzu ofertowym.
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